Prefeitura do Municipio de Vargem

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE ENCERRAMENTO DO ATERRO DE
RESIDUOS (ATERRO SANITARIO) DO MUNICIPIO DE VARGEM.

A érea do aterro sanitario em valas do municipio de Vargem esté localizada O Aterro
Sanitario, AS, desativado encontra-se localizado na Estrada Municipal do Bairro do Pico, S/N,
complemento KM 04, Bairro dos Cardoso, Vargem — SP, cuja area estimada do perimetro do
aterro é de 17.000 m?, foram dispostos residuos provenientes da coleta domiciliar regular do
municipio, bem como de servicos de limpeza publica (poda de arvores, feiras livres, limpeza de
vias e bueiros, entre outros) gerados no municipio, e, atualmente, se encontra esgotada/exaurida.

Para 0 seu correto encerramento se faz necessario a realizacdo das seguintes operacdes:

1.1. LOCAL DO ATERRO
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2.1. FUNDACAO E DIRETRIZES

Para apoio & elaboracio do Plano de Recuperacdo de Area Degradada do Aterro Sanitario de
Vargem /SP, a CONTRATADA devera pautar-se pelos pressupostos deste documento, pelos
principios, diretrizes e instrumentos definidos na legislacdo aplicavel e nos Programas e Politicas

Publicas com interface ao Saneamento Basico referente aos Residuos Sélidos, em particular:

- Plano de Encerramento do Aterro Sanitario Em Valas de VVargem/2018 (Disponivel em anexo);

- NBR 13.896/1977 — “Controle tecnologico para operagdo de aterros sanitarios”.

- NBR 15.495- 1/2009 Pocos de monitoramento de aguas subterraneas em aquiferos granulares
— Parte 1: Projeto e construcdo”.

- NBR15.847/2010 — “Amostragem de aguas subterraneas em pog¢os de monitoramento — Método
de purga”;

- Lei Federal n® 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento basico e da outras

providéncias;
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- Lei Federal n° 6514/08 que dispde sobre as infragdes e san¢Ges administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuracao destas infragdes, e d& outras
providéncias;

- Resolucdo CONAMA N° 404/2008 - Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de aterro sanitario de pequeno porte de residuos sélidos urbanos.

- Lei federal n° 9605/98 que dispGe sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias;

- ABNT/NBR 15849/2010 Residuos sélidos urbanos — Aterros sanitarios de pequeno porte —
Diretrizes para localizacdo, projeto, implantacdo, operacdo e encerramento que especifica 0s
requisitos minimos para localizagdo, projeto, implantacdo e operacdo de aterros sanitarios de
pequeno porte, para a disposicao final de residuos sélidos urbanos.

- ABNT/NBR 15.515-1 — Passivo ambiental em solo e &dgua subterranea. Parte 1: Avaliacédo
Preliminar.

- ABNT/NBR 15.515-2 — Passivo ambiental em solo e dgua subterranea. Parte 2: Investigacdo

confirmatoria

Fase | — Projeto executivo

Execucdo de projeto executivo para ““ Encerramento do Aterro Sanitario em Valas de Vargem /
SP.

Entrega do Projeto Técnico do Plano de Encerramento e Recuperacao

Ambiental da area do Aterro Sanitario Municipal em Valas de Vargem/SP, todos os documentos

Complementares e Anotacdo de responsabilidade Técnica - ART.

Fase Il — Servicos Preliminares

Implantacdo de canteiro de obras

Fase 111 — Reconformacao da area

A reconformacdo da area compreende os trabalhos de espalhamento, nivelamento e
cobertura com solo e vegetacdo para formacdo de patamares ou células; Limpeza de area
estimada em 1785,00m?, contemplando raspagem vegetal, corte remocéo de arvores de até 30cm
de didmetro com destocamento, escavacao, carga e transporte de material sobre area licenciada
de aterro, devidamente impermeabilizada. Regularizagdo e compactagdo de solo de acordo com

projeto executivo.
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O restante da area serd apenas nivelado, e, também recebera cobertura final de solo, na
espessura de 0,30m a 0,50m, além de cobertura vegetal ¢/ gramineas.

Nivelamento e Cobertura Final Adequada

O revestimento final de um aterro, seja em valas ou ndo, é uma etapa importantissima para
a eficacia e seguranca necessarias, ja que possui finalidades essenciais como a minimizagéo da
infiltracdo/percolacdo de aguas pluviais, impedimento do escape desordenado de gases e,
consequentemente, a minimizacdo da possibilidade de ocorréncia de acidentes, degradacédo e
impacto ambiental negativo.

Para a manutengdo das caracteristicas de recobrimento/cobertura final previstos pelas
normas técnicas e objetivando o melhor aproveitamento da area, foi definido o nivelamento e
equalizacdo da disposicdo dos residuos sobrepostos nas valas, formando camadas uniformes
(patamares/taludes), com 1,00m de altura.

ApOs esta execucdo deverd ser aplicado o recobrimento/cobertura final (solo/terra) na
espessura minima de 0,30m a 0,50m, sobre as camadas/patamares/taludes de residuos nivelados,
formando assim células de aproximadamente 1,3m a 1,5m de altura. No restante da area devera
ser realizado apenas o nivelamento do terreno, com cobertura com solo na mesma proporc¢éo de
0,30 a 0,50m.

Esse trabalho de terraplanagem iré resultar em uma movimentacéo de residuos e solo para o
ajuste ideal da area. Assim, as seguintes medidas deverdo ser implantadas para o correto
encerramento do local, no que se refere ao presente contrato:

1. Retirada total das leiras de residuos de poda de arvores, varricdo e residuos de
construcdo e demolicdo existentes no interior da area que deverdo ser dispostos junto as novas
células/patamares que serdo reconformados, nivelados e recobertos durante os trabalhos de
encerramento.

2. Atividades de limpeza do terreno serdo conduzidas através da raspagem superficial
realizada com auxilio de equipamentos mecanicos. Desta maneira serd retirado o material
existente oriundo da vegetacédo invasora que crescera de forma desordenada, de modo a dar
melhor conformacdo a area. E importante destacar que a raspagem ndo devera atingir a
profundidade de 0,30m, pois esta atividade serd para remover o capim, nivelar o solo, e fazer
curvas de nivel, para reduzir a velocidade da agua da chuva. O operador deve evitar que 0s
residuos ja enterrados sejam removidos, exceto aqueles previstos para tanto, por isso deve se ater

a profundidade no momento da raspagem superficial.
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3. Nos locais onde os residuos encontram-se depositados no interior das valas, isto &,
abaixo do nivel do solo, devera ser realizado apenas o nivelamento superficial, com posterior
recobrimento com solo e plantio de vegetacdo. Para tais operacdes serdo utilizados equipamentos
de uso relativamente comum nos municipios como: grade niveladora ou pa carregadeira,
caminh@es basculantes, escavadeira. O solo para recobrimento/cobertura de toda a &rea a ser
encerrada sera de responsabilidade da empresa contratada.

Fase IV - Execucéo de drenagem pluvial, com obras de arte descritas em projeto executivo,
Em atendimento e acordo com Plano de Encerramento do Aterro Sanitario em Valas de Vargem

€m anexo.

Fase V - Drenagem de Bio Gas
Execucdo de drenos de Bio Gas, com obras descritas em projeto executivo, de acordo com Plano

de Encerramento do Aterro Sanitario em Valas de VVargem.

Fase VI - Drenagem de Lixiviados de base
Execucdo de drenagem de Lixiviados, com obras de descritas em projeto executivo, de acordo

com Plano de Encerramento do Aterro Sanitario em Valas de Vargem.
Fase VII - Cobertura

Os servigos complementares de cobertura vegetal compreendem:
Fornecimento e plantio por semeadura de gramineas.

A cobertura vegetal do aterro em valas devera ser realizada com o plantio de grama Batatais ou
similar e espalhamento, regularizacdo e compactacdo de brita n° 4 em acessos de acordo com
projeto executivo, constando no Plano de Encerramento do Aterro Sanitario em Valas de

Vargem.

Fase VIII — Monitoramento

Fornecimento e instalagcdo de marcos superficiais e piezémetros.
Amostragem e analise de aguas superficiais e subterraneas, de lixiviados, de bio-gas e controle
geotécnico de estabilidade, executadas por empresas acreditadas.

Fase IX — Demais servicos relacionados ao encerramento

Isolamento fisico, Limitacdo de acesso e Barreira Vegetal
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A manutencdo ou reparacdo da cerca de arame farpado e o controle de acesso (portaria e
vigilancia) para evitar o acesso de pessoas ndo autorizadas, impossibilitando possiveis descartes
irregulares de residuos no local, bem como a manutencdo ou reparacao do plantio de Sansdo-do-
Campo em todo o perimetro do aterro para colaborar na formacdo de um isolamento fisico e
visual da area (barreira vegetal), além da instalacdo de placas de sinalizacdo, identificacdo e
proibigéo de entrada de pessoas ndo autorizadas etc. serdo de responsabilidade da contratada.

3.1. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Os prazos para entrega dos servicos sdo contados a partir da data estabelecidas no Prazo
de Execucao e respeitara o Cronograma a seguir, sugere-se o fluxo para realizacdo de cada etapa,
devendo, porém, ser respeitada a sequéncia de referéncia para cada término e consequente
entrega de cada uma delas, conforme o quadro a seguir. Poderd havera antecipaces no
cronograma desde que viavel tecnicamente e acordado entre a CONTRATANTE e
CONTRATADA.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PLANO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO EM VALAS DE VARGEM-SP
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4.1. DO FORNECIMENTO E /OU PRESTACAO DOS SERVICOS:

O fornecimento do objeto e/ou a prestagdo dos servigcos estard condicionado a
apresentacao de nota de empenho por parte da Administragdo, contendo a quantidade e descricdo
do mesmo, devendo a contratada executar o0s servicos em locais designados pela
Secretaria/Departamento solicitante, contados da data do recebimento da nota de empenho,
concorrendo com todos 0s custos decorrentes da prestacdo dos servigos e/ou fornecimento dos

itens.

Na execuc¢do do objeto sera de responsabilidade da empresa vencedora:



Prefeitura do Municipio de Vargem

1. O fornecimento do objeto e/ou execucdo dos servicos devera ser feita de acordo com
as especificagdes contidas neste instrumento e em seus anexos, devendo a licitante vencedora do
certame empregar mao de obra adequada e de qualidade para que o objeto seja executado com
perfeicdo e de acordo com as normas técnicas que regulamentam tais servicos.

2. O Onus decorrente de correcdo de eventuais falhas na entrega do objeto e/ou na
prestacdo dos servicos ou a substituicdo e/ou refazimento dos mesmos serd suportado
exclusivamente pela contratada.

3. Os itens e/ou servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido a ma qualidade ou com
caracteristicas diversas as exigéncias do instrumento convocatorio, deverao ser substituidos e/ou

refeitos, sem dnus para 0 Municipio, no prazo maximo de 1 (um) dia util.

5.1. DO RECEBIMENTO, FISCALIZACAO E PRAZO DE PAGAMENTO:

A fiscalizacdo na execucdo do objeto serd exercida por prepostos do Municipio,
designados na forma do art. 67, da Lei n° 8.666/93, aos quais competira acompanhar, controlar
e avaliar a entrega dos itens e/ou a prestacdo dos servigcos, bem como dirimir as duvidas que

surgirem no curso do ajuste.
Pagamento:

Serédo efetuadas medicGes, conforme cronograma de execuc¢do, acompanhada do relatério
do Departamento Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a contratada e sera adotado o
pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no respectivo cronograma.

Os pagamentos serdo efetuados conforme cronograma de execucdo e medicdes
apresentadas e averiguadas pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, mediante
apresentacao:

1. Nota fiscal, expedida apds emissdo do empenho respectivo pela Prefeitura Municipal
de Vargem/SP;

2. Documentos referentes a regularidade com o INSS e FGTS inerentes a execugdo das
obras, objeto desta licitagcdo

ApoOs realizadas as medicBes e emissdo dos devidos documentos acima descritos, a
Prefeitura Municipal de VVargem/SP se obriga a realizar o pagamento da referida medi¢do no
prazo maximo de até 28 (vinte e oito) dias.
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A contratada por ocasido do faturamento devera constar no corpo da nota fiscal, os

seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECO n° 12023

CONTRATO N° 12023.

6.1. DISPOSICOES COMPLEMENTARES SOBRE AS PROPOSTAS:

Apresentar somente cotagdes de servicos e/ou itens que atendam as especificagcdes minimas
indicadas no Anexo I, sob pena de desclassificacéo.

N&o serdo aceitas varias cotacdes (opc¢bes) de preco para 0 mesmo item. Caso as propostas
venham acompanhadas de opc¢oes, serdo analisadas e julgadas somente as cotagfes com menor
preco, desconsiderando as demais, independente de atendimento ou nao das especificacdes
técnicas estabelecidas no Anexo I.

Os precgos deverdo ser cotados em moeda nacional (ndo se admitindo cotacdo em moeda
estrangeira), limitada a 02 (duas) casas apds a virgula, sendo que os digitos excedentes serdo
excluidos pelo Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio sem arredondamento.

O valor méaximo para aceitacdo das propostas sera o valor constante para cada item descrito
no objeto.

Seréo desclassificadas as propostas cujos valores cotados excedam aos estabelecidos neste
Anexo.

A apresentacdo da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e aceitacéo
de todas as condi¢des expressas neste edital.

Nota: Os precos maximos de referéncia representam a média de precos praticados no mercado,
de acordo com pesquisa realizada.

7.1. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de realizacdo/execucéo dos servigos contratados em até nove de 09 (nove) meses, a partir
da entrega do projeto executivo que devera ser entregue em até 60 (sessenta) dias ap0s a emissao

da O.S (Ordem de Servigos) pelo setor competente.
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PLANILHA DE PRECOS

Plano de Encerramento do Aterro Sanitdrio de Vargem

Planilha de Quantitativos de Material e Servi¢o

Vir.
item Descricdo Especificacdo Unidade | Quant. | Unitario Total
1- Servigos preliminares
1.1 | Execugdo de projeto executivo da obra DWG Vb 1 150.927,40 | 150.927,40
1.2 | Canteiro de obras, placa de obra. Edific., hidraulica e elétrica Vb 1 44.835,66 44.835,66
1.3 | Mobilizagdo e desmobiliza¢do de Equipe Transporte de M.O. Vb 1 23.207,04 | 23.207,04
1.4 | Corte e destocamentode arvores Diametro até 30cm. Servico manual e mecanizado Vb 1 23.696,42 23.696,42
1.5 | Carga, transporte e destinacdo final Servico manual e mecanizado Vb 15 2.715,25 40.728,75
1.6 |Locagdo de gerador para obra Mensal 9 18.938,10 | 170.442,90
453.838,17
2. Fase Implantagao
2.1 |Limpezade terreno Raspagem de camada superficial m? 1.785 7,71 13.762,35
2.2 | Escavagdo, Carga e Transporte até 1km Até 1 km. m?3 1.785 39,27 70.096,95
83.859,30
3. Execugao de drenagem Pluvial
3.1 |Caixa de dissipagdo de energia e reten¢do de sedimentos - Tipo D1 * Unidade 4 4.531,54 18.126,16
3.2 | Bacia de enrocamento tipo B1 * Unidade 5 1.474,48 7.372,40
3.3 |Canaleta de concreto tipo meia cana DN 0,30 m m 734 82,87 60.826,58
3.4 | Canaleta de concreto tipo meia cana DN 0,50 m m 38 92,27 3.506,26
3.5 |Escada d'agua de gabido tipo colchdo Reno, tipo E1 espessura = 23cm m? 499 261,83 130.653,17
3.6 | Geotéxtil ndo tecido de Polipropileno sob escada d'agua 300 gr/m? m? 549 43,24 23.738,76
3.7 |Caixa de passagem, tipo P1 entre escadas d'agua Concreto Unidade| 19 2.689,08 51.092,52
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3.8 |Caixa de passagem tipo P2,- Mudanca de diregdo Concreto Unidade 6 2.210,96 13.265,76
3.9 |Tubo de concreto armado Classe PA2 / DN 0,40m Unidade| 34 174,15 5.921,10
314.502,71
4. Drenagem de Bio Gas de base
4.1 | Tubo de concreto armado perfurado classe PA2 / DN 0,30m m 40 178,21 7.128,40
4.2 | Tubo de concreto armado ndo perfurado classe PA2 / DN 0,30m m 10 155,70 1.557,00
4.3 | Rachado * m?3 23 148,82 3.422,86
4.4 |Telasoldada de aco Tipo Telcom ou similar - 3mm m? 221 50,78 11.222,38
4.5 | Base de concreto armado 01,90x0,90x0,15m Unidade 1 1.070,73 1.070,73
24.401,37
5 - Drenagem de lixiviados de base
5.1 |Escavacdo de trincheira Seccdo de 0,40 x 0,40m m3 124 32,72 4.057,28
5.2 |Brita n24 m3 124 139,90 17.347,60
21.404,88
6 - Servicos de cobertura
6.1 |Fornecimento e compactagao de solo de cobertura k~10-5cm/s - esp. 0,60m m3 873 64,54 56.343,42
6.2 |Plantio de grama Batatais ou similar m? 1.746 49,52 86.461,92
6.3 |Espalhamento de brita em acessos n%4 m?3 176 165,24 29.082,24
171.887,58
7. Monitoramento Geo Ambiental
7.1 | Marcos superficiais Base 0,60x0,60x0,15m. Unidade 6 994,75 5.968,50
7.2 | PiezOmetro Tipo Stand-Pipe Unidade 4 6.818,30 27.273,20
7.3 | Amostragem de Aguas - Superficiais e Subterraneas Trimestral Campo 1 8.742,26 8.742,26
7.4 | Amostragem de Lixiviados Trimestral Campo 1 2.907,33 2.907,33
7.5 | Controle geotécnico de Estabilidade Mensal Campo 1 19.788,05 19.788,05
7.6 | Amostragem e analise de Biogas Semestral Campo 1 9.775,79 9.775,79

74.455,13
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8. Servigos Complementares

8.1 | Mobilizacdo e desmobilizagcdo de equipamentos (130km) Trator de esteiras / escavadeira Vb 2 9.188,60 18.377,20
8.2 |Seguranca 24 horas/dia Vb 1 22.759,78 22.759,78
41.136,98

1.185.486,12

Custo Implantagdo
BDI 30,70% 1.549.430,35
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COMPOSICAO BDI

Parcelas do BDI Valor Percentual Adotado

(AC) - Administragdo Central 6,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia 3,00
('R) - Risco 2,57
(DF) - Despesas Financeiras 2,48
(L) - Lucro 6,50
(11) - PIS 0,65
(12) - COFINS 3,00
(13) - 1SS 2,00
(14) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 4,50

30,70
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QUALIFICACAO TECNICA QUE DEVE IR AO EDITAL

1. A qualificag@o técnica da empresa a ser contratada devera ser demonstrada por meio
de apresentacdo de, no minimo, um Atestado de Capacidade Técnica (ou Declaracao) fornecido
por entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal ou por empresa privada,
comprovando o fornecimento satisfatorio de objeto semelhante ao licitado neste Pregdo, e,
demonstrando a aptiddo para o desempenho de atividade compativel e pertinente com o objeto
da presente licitacdo. O Atestado ou Declaracao devera conter a descricdo dos servigos prestados
e/ou itens fornecidos pela licitante, dados do responsavel pela emisséo e telefone de contato.

2. A proponente devera apresentar Declaracdo de que possui, em seu quadro, responsavel
técnico pela execucdo dos servigos, com formacdo em uma das seguintes areas: engenharia
ambiental, engenharia sanitarista, engenharia quimica e/ou engenheiro civil, com registro em sua
respectiva entidade profissional (CREA), em plena validade.

3. Documentacéo relativa a comprovacédo da qualificacdo técnica que seré exigida apenas
para a licitante provisoriamente colocada em primeiro lugar no certame, no prazo maximo de 1
(um) dia util, contado da data da sesséo que julgar as propostas de precos:

e Documentacdo que comprove que o profissional indicado na forma do subitem XXX
pertence ao seu quadro funcional, mediante apresentacao, no caso de empregados, de
cdpias autenticadas das anotacdes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, no caso de socios; devera a licitante apresentar cdpia autenticada do Contrato
Social e a sua Ultima alteracdo; ou no caso de prestador de servicos, do respectivo
contrato de prestacdo de servicos.

e Documentacdo que comprove que o profissional indicado na forma do subitem XXX,
possui formacdo superior (graduacdo) em uma das areas requeridas e registro em sua

respectiva entidade profissional (CREA), em plena validade.

4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda documentacgéo
exigida para a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricao.

5. Todos os documentos exigidos deverdo estar dentro de seus prazos de validade, sob
pena de inabilitagcdo do licitante se assim ndo estiverem. Os documentos que ndo mencionarem
0 prazo de validade serdo considerados validos por 90 (noventa) dias da data da emisséo, salvo

disposigéo contraria de lei a respeito.
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6. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto, aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do
recolhimento dessas contribuicdes.

8. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.



